



Comune di Mandello del Lario (LC)
Determinazione n° 162/23-02-2023

STR. 3
Proposta n° 158/2023

OGGETTO: "CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO PONTE DI LUZZENO (C.U.P. N. F51B21005330002) - DETERMINA A CONTRARRE" "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 126 IN DATA 08.02.2023"

Il Responsabile di Struttura

Visto il Decreto Sindacale n. 11/2021 in data 01 Giugno 2021 inerente la nomina a Responsabile della Struttura III "Territorio e Ambiente" e della Struttura VII "Edilizia privata ed urbanistica" ;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 21 Dicembre 2022, con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e della Nota di Variazione al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 in data 28 Dicembre 2022 ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023" e s.m.i. ;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 14 Febbraio 2022, relativa al "Conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per il triennio 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 37 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i., alla succitata "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Lecco (SUA.Lecco), con natura di Centrale di Committenza ;

Vista la Determinazione n. 606 in data 18 Ottobre 2022 ad oggetto "Consolidamento ed allargamento ponte di Luzzeno (C.U.P. n. F51B21005330002) – Determina a contrarre", sulla base della quale è stato richiesto alla "SUA.Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento delle opere in argomento, in virtù della vigente Convenzione tra la Provincia di Lecco ed il Comune di Mandello del Lario ;

Rilevato che, con nota n. 0058372 di protocollo in data 12 Dicembre 2022, la "SUA.Lecco" comunica che, in relazione alla procedura di gara di cui trattasi, non essendo pervenuta alcuna candidatura entro i termini stabiliti (ore 09,00 del giorno 09 Dicembre 2022), la stessa è stata dichiarata "deserta" ;

Ricordato che, sulla base di un incontro con il professionista incaricato della progettazione dell'opera, volto all'analisi delle eventuali motivazioni che hanno determinato la mancata partecipazione di Imprese alla procedura di gara attivata, si è verificata la non congruità di alcuni prezzi connessi al ferro ed alla carpenteria pesante (aumentati a dismisura nel recentissimo periodo), che ha causato il mancato interesse delle Imprese in quanto non remunerativi ;

Dato atto che è stato richiesto al professionista l'adeguamento del progetto in argomento, sulla base dei

prezzi opportunamente rettificati ;

Richiamata la Determinazione n. 831 in data 30 Dicembre 2022 ad oggetto “Consolidamento ed allargamento ponte di Luzzeno, riapprovazione Progetto Esecutivo (di cui alle precedenti Determinazioni n. 585 in data 13 Ottobre 2022 e n. 636 in data 02 Novembre 2022) ;

Evidenziato che, in dipendenza del richiamato adeguamento dei prezzi, l'importo complessivo del progetto viene rideterminato in € 660.000,00.= ;

Evidenziato, altresì, che si rende necessario attivare nuovamente le procedure per l'appalto delle opere in argomento ;

Vista, a tal proposito, la Determinazione n. 126 in data 08.02.2023, ad oggetto “Consolidamento ed allargamento ponte di Luzzeno – C.U.P. n. F51B21005330002 – Determina a contrarre”, sulla base della quale viene richiesto alla “SUA.Lecco” di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari all'affidamento delle opere, in virtù della Convenzione come sopra approvata e dietro rimborso dell'importo complessivo di € 225,00.= (quale rimborso per “Codice Identificativo di Gara” – C.I.G.) ;

Richiamata la precedente Determina a contrarre (n. 606 in data 12 Ottobre 2022), sulla base della quale, oltre al rimborso per il C.I.G. necessario per l'attivazione della precedente procedura di gara, è stato assunto apposito impegno di spesa, regolarmente liquidato (sempre a favore della Provincia di Lecco), ammontante ad € 1.896,06.= quale “quota variabile” a carico di ciascun Comune/Ente aderente alla “Sua.Lecco”, da prevedere obbligatoriamente nel quadro economico di progetto, ai sensi dell'Art. 10 – comma 2, b.1 – della citata Convenzione ;

Rilevato di dover integrare anche tale quota di ulteriori € 243,98.=, in dipendenza dell'aumento dell'importo a base d'asta delle opere (che da € 430.922,50.= viene aumentato ad € 486.373,02.=) ;

Dato atto che l'importo sopra detto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di intervento, tra le somme a disposizione ;

Dato atto che, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell'Ente, in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista ;

Dato, altresì, atto che, ai sensi dell'Art. 183 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (“TUEL”), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'Art. 1 – commi 707 e seguenti – della Legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”);

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025 – Sottosezione PIAO”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 25 Gennaio 2023 ;

Dato atto che, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e s.m.i. ;

Visto il vigente “Regolamento per la Disciplina dei Contratti” del Comune di Mandello del Lario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/1993 ;

Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all’argomento in oggetto ;

DETERMINA

Per le motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono espressamente richiamate :

1. Verificato che, a termini dell’Art. 10 – comma 2, lettera b) – della succitata Convenzione di conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante – SUA – (approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 14 Febbraio 2022 e registrata in data 2000/30.07.2019), inerente la “quota variabile” a carico di ciascun Comune/Ente aderente alla stessa, da prevedere obbligatoriamente nel quadro economico di progetto, il costo a carico di questo Ente ed a favore della Provincia di Lecco per il procedimento in esame, ammonta ad € 2.140,04.=, di cui € 1.896,06.= già impeginati con la citata Determinazione n. 606/2022 e regolarmente liquidati.
2. Di assumere idoneo impegno di spesa per complessivi € 243,98.= (quale integrazione della citata “quota variabile”) a favore della Provincia di Lecco – con sede in Piazza Lega Lombarda n. 4 – (C.F. 92013170136) con imputazione al Capitolo 3181 (Codice SIOPE 2020109012) del Bilancio 2023, disponibile, dando atto del rispetto dell’Art. 163 – 1’ e 3’ comma – del TUEL e significando, altresì, che l’esigibilità della presente obbligazione avviene entro il corrente esercizio.
3. Di dare atto che l’importo sopra detto trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico di intervento, tra le somme a disposizione.
4. Di liquidare, contestualmente con il presente atto, l’importo complessivo di € 243,98.= a favore della Provincia di Lecco, mediante accredito sul C/C Tesoreria Unica identificato dal seguente codice: 0082002.
5. Di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza, ai sensi della normativa vigente.
6. Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 183 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (“TUEL”), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’Art. 1 – commi 707 e seguenti – della Legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”).
7. Di dare atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025 – Sottosezione PIAO”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 25 Gennaio 2023.
8. Di dare atto che, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente, in quanto l’oggetto rientra nella casistica prevista.
9. Di attestare, ai sensi dell’Art. 14-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
10. Di trasmettere la presente Determinazione al “Responsabile del Servizio Finanziario” per l’apposizione del visto di regolarità contabile, se necessita, attestante la copertura finanziaria.
11. Di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l’obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, ai sensi dell’Art. 1 – comma 173 – della Legge n.

266/2005, in quanto la spesa non rientra nella fattispecie per le quali è previsto l'invio.

12. Di provvedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Pretorio "on line" per 15 giorni consecutivi.

Mandello del Lario, li 23-02-2023

Il responsabile di Struttura
SPREAFICO EGIDIO